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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2021 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para execução de obras e serviços de Engenharia para Reforma e 

Ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Monte Alegre - PA. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O Prédio da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, foi construído em meados dos 

anos 1980, ou seja, há aproximadamente 41 (quarenta e um) anos. 

2.2 Neste passo, importa dizer que o referido prédio foi projetado num momento em que a conjuntura 

municipal possuía uma configuração bem diferente dos dias atuais. 

2.3 Logo, a Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, carece de uma roupagem 

contemporânea, aconchegante e funcional para melhor recepcionar a população, assim como para 

que esta Casa de Leis possa realizar um trabalho de qualidade em prol das demandas municipais. 

2.4 Assim sendo, faz-se imprescindível o seguinte: I) rampa de acesso na entrada do Prédio da 

Câmara Municipal para cadeirantes e/ou pessoas com mobilidade reduzida, vez que atualmente a 

escada é o meio de acesso as dependências da referida Casa Legislativa; II) adequações na calçada 

e muro que se localizam na parte frontal do prédio legislativo, em razão de diversas rachaduras 

ocasionadas por fenômenos da natureza; III) construção de novas salas, pois as existentes são 

insuficientes para comportar o atual número de servidores e parlamentares; IV) construção de novos 

banheiros (feminino e masculino), bem como a construção de um banheiro específico para portadores 

de deficiências físicas; V) construção de uma nova fossa séptica, em razão da atual ser muito antiga; 

VI) construção de um sumidouro, ante a sua inexistência nas instalações da Câmara Municipal; VII) 

ampliação do plenário das sessões ordinárias e extraordinárias, assim como das audiências públicas, 

para melhor recepção dos vereadores, autoridades públicas e população em geral; VIII) subestação 

de energia, pois no que concerne a ligação elétrica existente, esta mostra-se obsoleta, antiga e 

defasada, além de apresentar episódios de curto-circuito e princípios de incêndio. 

2.5 De outra banda, consigno porque relevante, que o Poder Legislativo possui autonomia financeira 

e administrativa, assegurados pelo artigo 2º da Carta Matriz, razão pela qual deve arcar com as 

despesas inerentes à sua manutenção e funcionamento, as quais abarcam, por exemplo, eventuais 

custos relacionados à construção, reforma e/ou ampliação do prédio onde possui sede, observando- 



República Federativa do Brasil 
Estado do Pará 

Município de Monte Alegre 

PODER LEGISLATIVO 

  CÂMARA MUNICIPAL  

Rua Rui Barbosa, nº 401, Cidade Alta 

Monte Alegre - Pará 

 

 

se a legislação quanto ao procedimento licitatório. 

 
 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e alterações, e da legislação correlata e demais exigências previstas. 

 
4. LOCALIZAÇÃO 

4.1 A obra de engenharia será executada no prédio sede da Câmara Municipal de Monte Alegre - PA, 

situada na Rua Rui Barbosa nº 401, bairro de Cidade Alta, Monte Alegre - Pará, CEP 68.220-000. 

 
5. ESTIMATIVA DE PREÇO 

5.1 O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 806.341,78(oitocentos e seis mil, 

trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). 

 
6. PROCEDIMENTO 

6.1 O processo de contratação do objeto constante do presente Termo de Referência, será precedido 

por licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, executado de forma 

INDIRETA, mediante regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 
7. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

7.1 A execução da obra e serviços deverão ser planejados e desenvolvidos de maneira a interferir o 

mínimo possível nas atividades rotineiras da Câmara Municipal de Monte Alegre-PA. 

 
8. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

8.1 A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada obedecendo-se os 

seguintes princípios: 

8.1.1 Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquitetônicos e complementares, inclusive dos detalhes, das especificações 

em planta e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela Câmara 

Municipal de Monte Alegre- Pará, para a execução da obra; 

8.1.2 Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos constantes do presente 

Projeto Básico, fica estabelecido que deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 
9. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

9.1 A instalação do canteiro de obra será estudado em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a 

CONTRATADA, entretanto, preferencialmente se localizará no próprio prédio sede, e se possível sem 

interferência na execução dos serviços e funcionamento da Câmara Municipal de Monte Alegre-PA. 
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9.2 A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em consideração o fluxo 

de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o andamento da obra e 

funcionamento da Câmara Municipal de Monte Alegre-PA. 

9.3 A execução das obras não poderá impedir o acesso livre e seguro a todas as dependências da 

Câmara Municipal de Monte Alegre - PA. 

 
10. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADES 

10.1 Todo material empregado na execução das obras deverá ser de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrem nas especificações fornecidas. 

10.2 Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que aprovados previamente pela 

FISCALIZAÇÃO. 

10.3 Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA se obriga a demonstrar a similaridade 

do material ou equipamento proposto, mediante a apresentação de laudos comprobatórios, com base 

nas normas da ABNT, e/ou testes de ensaios realizados por Institutos ou Laboratórios Tecnológicos 

credenciados. 

10.4 Os materiais que não possam atender as condições em epígrafe, poderão ser aceitos, desde 

que satisfaçam às normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatório 

no mercado e após considerações da FISCALIZAÇÃO. 

10.5 Na seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de fabricação 

nacional terão preferência sobre os de outras procedências. 

 
11. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

11.1 As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil, pelo qual deverão ser feitas todas 

as comunicações com a FISCALIZAÇÃO. 

11.2 Deverá a CONTRATADA manter no canteiro, sob regime integral, um encarregado de obras com 

experiência comprovada, para o comando dos operários na execução dos serviços. 

11.3 Tanto a FISCALIZAÇÃO, quanto a CONTRATADA, poderão, a seus critérios, ordenar a 

substituição de qualquer profissional que não esteja cumprindo as determinações contidas em 

projetos e especificações, assim como esteja sendo displicente e/ou insubordinado. 

11.4 Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de 

comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

11.5 A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual 

deverá empregar a quantidade de operários que se fizerem necessários à perfeita segurança do 

canteiro de obras. Não caberá à Câmara Municipal de Monte Alegre-PA nenhuma responsabilidade 

sobre quaisquer fatos ocorridos neste sentido. 

 
12. EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
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12.1 A CONTRATADA, obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 

boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações 

com relação a segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. 

12.2 A CONTRATADA deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, não se admitindo alegações de atraso do cumprimento de etapas em função do mau 

funcionamento de quaisquer equipamentos. 

12.3 Caso seja necessário o uso de algum equipamento ou maquinário que não seja de propriedade 

da CONTRATADA, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, evitando assim o atraso na 

execução dos serviços. 

12.4 Os equipamentos, maquinários e ferramentas serão empregados de acordo com as 

necessidades dos serviços. 

12.5 Os equipamentos e maquinários somente deverão ser operados por profissionais 

especializados, para se evitarem acidentes. 

12.6 É obrigatória a utilização de todo Equipamento de Proteção Individual (EPI), caso seja detectado 

pela FISCALIZAÇÃO a ausência dos mesmos, de modo que, os serviços relacionados serão 

paralisados e só retornarão após comprovada a utilização dos equipamentos de proteção. 

 
13. ANDAIMES 

13.1 Caso necessário, somente será aceito andaime metálico, sendo seu tipo adequado às 

características dos serviços. 

13.2 A CONTRATADA deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e 

desmontagem. 

13.3 Os andaimes deverão estar solidamente montados e fixados, sendo esta fixação periodicamente 

verificada pela CONTRATADA. 

13.4 O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida do possível, 

a fim de ser evitado qualquer acidente. 

13.5 Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os adequados equipamentos de 

segurança. 

13.6 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes provenientes da utilização dos 

andaimes, devendo, portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que isto não ocorra. 

 
14. TAXAS E LICENÇAS 

14.1 Cabe à CONTRATADA obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como o 

pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

14.2 Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e outros 

exigidos pela municipalidade local. 

14.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as multas, bem como o 
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cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

 
 

15. GARANTIAS 

15.1 O prazo de garantia da Obra será de 05 (cinco) anos, contra qualquer defeito de fabricação, 

instalação e desempenho, a qual deverá manter a qualidade técnica inicial da mesma, a contar da 

data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do Art. 618 no Código Civil. 

15.2 A garantia incluirá, além da prestação de serviços de assistência técnica, o reparo e a 

substituição de quaisquer peças ou componentes defeituosos, exceto aqueles que comprovadamente 

sofreram desgastes por uso inadequado, tudo sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de Monte 

Alegre – PA. 

 
16. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

16.1 Prazo de execução da obra, será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir da data da 

expedição da ordem de execução da obra, com posterior período de conservação de 30 (trinta) dias, 

por conta da Adjudicatária de acordo com artigo 618 do código civil. O prazo para início dos trabalhos 

é de 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento da ordem de execução da obra, que será 

transmitida por qualquer meio idôneo. 

 

17. PAGAMENTO 

17.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias após 

a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 

protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para 

liberação das parcelas: 

17.1.1 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), 

no protocolo geral na sede do CONTRATANTE; 

17.1.2 A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data de início da(s) obra(s), à medição 

baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medições, verificará o andamento físico dos 

serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a 

elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao 

estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de 

aplicação das penalidades previstas, se for o caso; 

17.1.3 O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 

forma de apresentação: a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período 

de execução da etapa, número da licitação, número do lote e número do Termo de Contrato de 

Empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não 

apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal; b) Fatura com 

discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação 
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e número do Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes e não 

apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal; c) Cópia da guia de 

recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e 

autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, 

exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticada em cartório, de 

conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra; d) 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento) 

para a última etapa, e obedecido o sistema de medições. Os pagamentos serão efetuados após a 

regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Nº 4320/64, obedecido o disposto no art. 

71 da Lei Nº 8666/93. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do 

protocolo do documento de cobrança na Secretaria de Finanças, mediante apresentação das 

respectivas Notas Fiscais/Faturas, Planilha de medição, Contrato, CREA através da ART/CAU de 

execução de obra, Recibo de recolhimento da garantia de execução, Certidões FGTS/CEF através do 

CRS, Municipal, Certidão Tributaria, Certidão não Tributaria, Certidão N. de Débitos Trabalhistas e 

Certidão Conjunta Negativa de débitos da Receita Federal e nos subitens seguintes; e) a liberação da 

última parcela fica condicionada à apresentação: I) do Termo de Recebimento Definitivo; e II) de 

comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas 

referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da contratada. 

 
18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

18.1 A fiscalização da obra será exercida por servidor da Câmara Municipal devidamente designado 

através de portaria, bem como pela engenheira civil cedida pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre 

- PA; 

18.2 A fiscalização emitirá a Ordem de Serviço, na data em que a contratada apresentar a ART, do 

engenheiro responsável técnico, quitada junto ao CREA-PA ou CAU/PA, referente a execução do 

objeto; 

18.3 A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços, com o objetivo de garantir a 

obtenção do objeto; 

18.4 A fiscalização deverá atestar a execução dos serviços medidos e executados, para sanar 

eventuais problemas detectados na execução da obra. 

18.5 Sempre que achar necessário dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, a fiscalização 

solicitará a CONTRATADA, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos 

materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor; 

18.6 A fiscalização informará ao Diretor Administrativo-Financeiro, a ocorrência de qualquer fato que 
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prejudique a execução da obra, solicitando, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis; 

18.7 A fiscalização deverá emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da obra. 

18.8 A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA de corrigir, inclusive 

perante terceiros, qualquer irregularidade ou falhas, ainda que resulte de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal, conforme artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 Além das obrigações previstas no instrumento convocatório e outras decorrentes do 

cumprimento de normas legais e regulamentares, farão parte integrante das obrigações da 

contratada: 

19.1.1 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

19.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

serviço ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados; 

19.1.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente. 

19.1.3.1 Na hipótese de acréscimo do contrato, a CONTRATADA obriga-se a executá-lo no mesmo 

nível de qualidade e preço apresentados na proposta. 

19.1.4 Manter, durante toda a duração do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

19.1.5 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização do 

serviço; 

19.1.6 Providenciar o Alvará da obra emitido pela Prefeitura de Monte Alegre - Pará; 

19.1.7 Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados em decorrência 

da execução da obra; 

19.1.8 Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à 

execução do objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 

19.1.9 Apresentar a relação de empregados da obra à fiscalização desta Câmara. 

19.1.10 Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas ou danos, pessoais ou 

materiais, que, decorrentes da execução do serviço, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, 

sobrevenham em prejuízo da CONTRATANTE ou de terceiros; 

19.1.11 Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de 

seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução do serviço; 

19.1.12 Proceder a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PA ou CAU/PA da 
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execução, bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista na legislação vigente; 

19.1.13 Afastar ou  substituir qualquer operário  que, comprovadamente  e por recomendação da 

fiscalização, cause embaraço à boa execução da obra; 

19.1.14 Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em 

inspeção feita pela fiscalização, procedendo sua substituição; 

19.1.15 Permitir o livre exercício da fiscalização da CONTRATANTE; 

19.1.16 Fornecer todos os documentos pertinentes à execução da obra solicitados pela fiscalização; 

19.1.17 Apresentar à fiscalização as “built” dos projetos que tenham sofrido qualquer alteração. 

19.1.18 Sempre que solicitados pela fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente 

fundamentadas, serão realizados pela CONTRATADA sem ônus adicionais, ensaios e testes que 

comprovem a qualidade dos materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas 

nas normas técnicas em vigor; 

19.1.19 Proceder a remoção do material indesejável bem como a limpeza permanente do local de 

execução da obra; 

19.1.20 Proceder à desmobilização de todas as instalações provisórias na ocasião do Recebimento 

Provisório, devendo os materiais serem removidos e transportados sem ônus à CONTRATANTE. 

 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1 Facilitar por todos os meios a execução da obra, promovendo o bom relacionamento e 

entendimento entre seus servidores e operários da CONTRATADA; 

20.2 Efetuar os pagamentos conforme pactuado; 

20.3 Fiscalizar o bom andamento da execução da obra pela CONTRATADA, notificando 

imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 

20.4 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução de 

serviços referentes ao objeto, desde que devidamente identificados e pelo período de execução da 

obra. 

 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

21.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

21.1.1 Advertência; 

21.1.2 Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago mensalmente à 

CONTRATADA, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual; 

21.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcial do 

objeto contratado; 

21.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

21.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior; 

21.1.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 

21.1.7 As sanções previstas nos itens 21.1.1, 21.1.4 e 21.1.5 deste tópico poderão ser aplicadas 

juntamente com o item 21.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
22. DA RESCISÃO 

22.1 O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 

da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

22.2 Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei 8.666/93 à 

Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º a 4º. 

 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A licitante fica obrigada a executar o objeto do Projeto Básico, não se admitindo quaisquer 

modificações sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 

A execução da obra e serviços deverão ser planejados e desenvolvidos de maneira e interferir o 

mínimo possível nas atividades rotineiras da Câmara Municipal de Monte Alegre-PA; 

A taxa de BDI adotado para composição da planilha de preços base para a licitação foi de 24,50%, 

conforme planilha em anexo. 

 
Monte Alegre/PA, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 
 

GLAUCIENE NÁTALI LOPES DE ALMEIDA FREITAS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CMMA 
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